
江西赣州市南康区城发、东山之冠工程

土建劳务分包招标文件

招标人：     河北建工集团有限责任公司     
联系人：  韩朋  联系电话：15931696960  

靳伦  联系电话：15532474217
地址：石家庄市友谊北大街146号

时间： 2020 年 7月  9日

一、招标公告
江西赣州市南康区城发、东山之冠工程

装饰劳务分包招标公告

     河北建工集团有限责任公司现对江西赣州市南康区城发、东山之冠工程土建劳务分包工程进行招标，欢迎符合条件的承包人参加投标。

1、工程概况：本工程总建筑面积约29.59万㎡，分为A4、A5两个标段。A4标段包括1-12号楼及裙楼、1-15#商业及地下室部分约47205㎡，总建筑面积184052㎡；A5标段包括13-18号楼、13-17号商业及地下室部分约24817㎡，总建筑面积113762㎡。本次招标为外墙装饰瓷砖粘贴（约22万平米）、室内地面水泥砂浆抹灰（约23万㎡）劳务承包。
2、项目地点：江西赣州市南康区
3、招标范围： 按照图纸结合现场所需要进行室内地面水泥砂浆找平、外墙贴砖（包括门窗套、飘窗空调板、百叶位置四周墙地面、屋面构架及人货梯出入口收尾工序）和地面找平、外墙贴砖工程施工验收规范要求进行施工；包括外墙面淋水、弹线、外墙砖粘贴、勾缝、清洗、外墙分隔缝设置；地面凿剔清理、拉毛、水泥砂浆抹灰压实、砂浆搅拌及材料的水平与垂直运输、落地灰的清理重复使用等用工。每层找平、贴砖完成的材料及时清理用工，包含地面找平、外墙贴砖工程所需要的配套用工（挂通线、贴灰饼）。清洗外墙砖（包括清洗外墙面铝合金门窗及阳台栏杆）。其余图纸上的外墙湿作业内容均包含在此次范围内。具体施工内容详见附表一。

4、标段划分：一个标段。

5、计划工期：满足招标人施工节点要求，工期约90天。

6、质量标准：江西省省优

7、承包方式：劳务分包

8、投标单位资格要求 
（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；
（2）投标人具有相应的承包资质，并年检合格；
（3） 投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（4）投标人具有良好的商业信誉，投标人为集团公司合格劳务供应方且有类似施工业绩，或项目所在地区类似工程施工经验的施工队伍。

9、投标方式

本次投标采用先招后议的方式，投标人先在中采网进行竞价，竞价后进行洽商谈判议价。投标人须先到项目部报名、领取电子版图纸，由评审人员调查投标人参建项目真实情况、履约情况后，根据调查情况来判定投标人提供的业绩是否真实可靠。资格预审通过后，电话通知符合资格的投标人，到中采网开通投标登录号并下载招标文件，并由中采网进行培训。

本次投标在“中采网”电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com， 投标人需登录“中采网”电子商务平台按网站要求进行注册，注册时可咨询网站技术负责人。

10、报名时间及领取招标文件

报名截止时间：2020年7月16日16：00。
各投标单位经资格审查合格后进行注册，然后向项目部索取招标文件。
11、联系人及电话 
项目联系人：韩朋    联系电话： 18679166368 
网站技术负责人：谢凯名  电话：18503112935
监督小组：岳永刚18603118982    刘立军：18970972227
河北建工集团有限责任公司

               2020年7月9日

二、投标须知附表

	项号
	内   容
	说 明 与 要 求

	1
	项目名称
	江西省赣州市南康区城发.东山之冠项目

	2
	建设地点
	江西省赣州市南康区东山新区

	3
	工程概况
	A4标段1-12号楼及裙楼、1-15#商业及地下室部分约47205㎡，总建筑面积182546㎡。A5标段包括13-18号楼、16-17号商业及地下室部分约24817㎡，总建筑面积约113762㎡。

	4
	招标范围
	外墙砖施工、室内地面找平

	5
	承包方式
	劳务承包

	6
	质量标准
	达到国家验收规范合格标准，并创省级优良

	7
	工期要求
	总工期为90日历天,每推迟一天罚款2000元。

	8
	投标人资质

等级要求
	（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；

（2）投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（3）投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。

（4）具备税务部门登记的一般纳税人资格。

（5）投标人为合格供应方且有类似规模施工业绩，业绩必须真实、可靠，一经发现业绩作假，取消投标人投标资格。

（6）投标人履行劳务合同过程中，无违约或不恰当履约引起的争议、纠纷、诉讼情况。

	9
	踏勘现场
	投标人到项目部领取招标文件时可自行踏勘现场

	11
	报价方式
	按招标人提供的工程量进行组价。网上竞价只报总价。

	12
	投标限价
	无

	13
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	投标保证金形式：电汇、网银转账、银行保函。

投标保证金金额：人民币10000.00元（大写：壹万元整）
递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：
单位名称 ：河北建工物流有限公司

开 户 行 ：光大银行西王支行

银行账号：75220188000078821

4、投标保证金的退还：最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

	15
	招标方式
	在中采网（http://webbiao.com）、河北建工集团官网（http://www.hbjgjt.cn/index.php）发布招标公告，公开招标，先招后议。本次投标在“中采网”电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com

	16
	开标时间及谈判地点
	网上开标时间: 2020年7月17日09时00分；

谈判时间：2020年7月17日14时30分

谈判地点：东山之冠项目部

	17
	开标程序
	开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于4家，不满足要求时推迟开标。

1、竞价阶段：

在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。

采用三轮报价，第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%，第三轮淘汰后剩余2家进入谈判阶段。

报价时间间隔为30分钟。

2、谈判阶段：
进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按照最后一轮报价填写。

	18
	评标委员会组成
	项目经理必须担任评委，其他评委由招标单位组织。

	19
	确定中标人
	进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。

	20
	中标

服务费
	中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的1‰，最高不超过10000.00元（大写：壹万元整），从投标保证金中扣除。

	21
	招标人联系方法
	招 标 人：河北建工集团有限责任公司

韩朋，联系电话：18679166368

	22
	电子商务平台技术支持联系方法
	招标服务平台：“中采网”电子商务招标平台

联系人：谢凯名，电话  18503112935

	23
	招标人监督部门及联系方式
	招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部

联系人：焦玉民，联系电话：0311-87056639
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劳务分包招标文件条款

 投标人资格预审情况

经招标人资格预审，参加本工程投标的投标人均符合招标人资格预审的有关规定和条件，可以参加本工程劳务分包项目的投标。

第二条  工程概况

2．1  工程名称： 赣州市南康区城发、东山之冠项目施工劳务工程
2．2  工程地址：江西省赣州市南康区

2. 3  工程概况：本工程总建筑面积约29.59万㎡。A4地块包括1-12号楼及裙楼、1-15#商业及地下室部分约47205㎡，总建筑面积184052㎡；A5地块包括13-18号楼、13-17号商业及地下室部分约24817㎡，总建筑面积113762㎡。详细情况见施工图纸。
第三条  现场及项目情况概况

3.1  现场临时设施情况：已经具备进场施工条件。 发包单位提供食堂及住宿临建，承包单位单独设立食堂（费用自理，严禁工人单独开伙）等。发包方提供床铺。  

3.2  生活区设置：生活区设置职工工人宿舍、食堂、厕所、生活垃圾筒、水池，生活区由承包人集中管理，承包单位负责自己宿舍卫生、维护维修宿舍所有物品，承包单位的办公室、生活区、施工现场的安全、卫生、环保等，要达到发包单位的相关要求，标准按赣州市地方安全文明施工文件、河北建工集团有限责任公司安全文明施工标准要求。

3.3  踏勘现场：由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失，投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。

3.4  其他情况介绍（工程的性质、背景、现场环境等）：场地平整、道路畅通、临建及现场水电已到位，具备开工条件。

 招标要求

4.1 本工程采用 网上竞价（见附件7规则）、先招后议  方式招标。
4.2 招标范围：  外墙贴砖装饰、室内地面找平。具体施工内容详见附表一。
发包人材料设备详见附表二，其他均由承包人提供。
4.3工程质量标准：省优
4.4安全文明施工标准：赣州市市级文明工地标准。
4.5工期要求：总日历天数约90天。具体开、竣工日期由发包人制定，且承包人必须满足招标人施工节点要求。
4.6健康、安全和环保施工：承包人在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，还要符合发包人的相关规定和要求。发包人在履行安全文明、环保检查时，如发现承包人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对承包人进行警告和罚款。二次警告后或承包人无理取闹、扰乱施工现场，发包人有权终止合同，承包人承担因此对发包人造成的一切损失。

4．7材料供应方式与管理：

1）承包方应按照工程进度提前一个月向现场工长提供材料使用量计划及使用时间，使用前七天再次确认使用时间。

2）发包方供材料管理：承包方需书面委托专职材料员管理材料、机具，对工程用材料双方共同检验点收并履行签字手续。发包方将材料发放给承包方后，承包方负责材料的使用、保管、维护、保养、码放、装卸车、运输等，丢失、损坏由承包方承担损失。

3）承包方自行采购的材料、设备、机具必须三证齐全，交给发包方备案，经验收合格后才能使用。
4）发包人负责供应的工程材料，全部实行定额领料制度，各种材料均考虑正常损耗。超过江西省预算定额部分或人为浪费，经发包人有关部门确认后，超额领料部分在承包费中扣除。发包方所提供工程材料用量均执行《2017年江西省建筑工程量消耗定额 》、《2017年江西省装饰工程量消耗定额》、《2017年江西省安装工程量消耗定额》及相关文件规定标准。

 5）奖罚措施：乙方应科学、合理使用甲供材。若有节余，发包人酌情予以奖励；若有浪费或超耗，浪费及超耗部分按发包方采购价在乙方工程款中扣除。

4.8投标保证金

4.8.1每个投标单位必须缴纳投标保证金为1万元汇至招标人指定账户，合同签订后中标人扣除招标手续费，其余全部退回。无履约保证金。
4.9投标资格：

施工单位企业资质等级：投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有相应的劳务资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；有相关类似规模及结构工程的施工经验。

投标人为集团公司合格劳务供应方且有类似施工业绩，或项目所在地区类似工程施工经验的施工队伍。
投标人履行劳务合同过程中，无违约或不恰当履约引起的争议、纠纷、诉讼情况。
4.10标书售价： / 元/套。 

第五条 投标报价要求 

5．1报价依据：施工图纸、工程量表、江西省2017年预算定额、市场价格、现场条件、工期、质量要求以及投标单位自身的经济、技术实力等。

5．2报价包含工作内容和费用：包含但不限于4.2条的全部工作内容及对应的费用，（具体见附件一）。含管理费、利润。承包人为达到质量、进度要求所采取的措施费、赶工费。包含在施工过程中因天气情况、设计变更等问题导致的窝工费用。

5．3报价需要说明的有关问题：发包人提供的实体材料及设备见附件二，其他均有承包人提供。

5．4报价方式
5.4.1  A4地块包括地下室部分约47205㎡、1-12号楼及裙楼、1-15#商业，总建筑面积184052㎡；A5地块包括地下室部分约24817㎡、13-18号楼、16-17#商业，总建筑面积113762㎡，室内地面面积共约23.2万㎡，外墙贴砖面积约22.5㎡。以上建筑面积工程量仅供参考，实际结算时按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013面积计算规则及完成量、清单量综合考虑进行结算。

5.4.2价款为固定综合单价方式（即每建筑平米的固定综合单价）。投标人报价时，需将工程人工费、机械费、辅材费、材料二次搬运费（500米内）、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、所有机械和周转材料的租赁、购买及其维护费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费、等属于图纸范围内应施工内容的费用全部包含在内。

本工程进行报价时，发包方现场评标时，发现某投标方的报价分项明显高于或低于市场价格水平的，发包人现场要求承包商对其进行调整，若承包人不进行调整，则视为废标。

5．5报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

⑴ 该工程质量目标为：省优
⑵本工程工期必须符合招标人要求。每拖后一天，发包人处罚承包人承包总价的2‰ 。 

⑶ 本工程安全文明施工目标必须达到赣州市市级文明工地的要求，还要符合发包人的相关规定和要求。如果因承包人原因达不到，承包人必须自行采取补救方案达到规范及标准要求，承包总价不予增加，按工程结算价款的2%对承包人进行处罚。

第六条  劳务款的结算与支付

  进度款节点支付：
 1、室内地面整层完成、且经过甲方、监理验收合格，建设单位相应进度工程款到账后1周内支付其完成分项工程价款的80%劳务费。

2、外墙砖施工整层完成且经过甲方、监理验收合格，建设单位相应进度工程款到账后1周内支付其完成分项工程价款的80%劳务费。

3、单栋工程竣工验收，建设单位相应进度工程款到账后2周内付至完成分项工程价款的90%进度款，整体竣工验收备案并移交建设单位后2周内付至完成工程价款的95%。

4、剩下5%余款作为工程质量质保金，5%质保金在质保期满(竣工验收两年）后的一个月内付清（无利息）。
3）工程结算：

1.过程中结算：过程中结算时，严格按照上述工程款支付的条件执行。承包方必须完成完整层的分部分项工程量，发包方才对其进行完整层的分部分项工程量进行结算。

 2.最终结算：最终结算总价=本标段实际完成工程量*本标段中标综合单价—罚款—材料超领费用—发包人代购材料或委托其他队伍施工费用。

第七条 投标须知

7．1投标文件应包括以下内容：

7．1．1投标书，本次招标是土建装饰招标，具体施工范围4.2条，投标人按要求分工种进行报价，单工种报价及综合报价作为评标的重要依据，禁止不平衡报价。
7．1．2近两年本地类似工程施工业绩。

7．1．3投标人实力情况：1、⑴营业执照；⑵资质证书；⑶安全生产认可证；⑷法人授权委托书；2、管理人员上岗证书；特种作业人员操作证。

7．2招标人采取不设标底的方式招标，投标人不得以低于本企业成本价报价。

7. 3投标报价采用“中采网”网上报价，最终进入谈判阶段投标人提供投标文件。
递交地点：河北建工集团有限责任公司赣州市南康区城发、东山之冠工程项目部；
7. 5招标答疑

投标人在取得招标文件后，若有疑问，可以在7月16日前向招标组织提出书面性的疑问（必须加单位盖公章），招标组织者会对其疑问进行书面性解答，并将其解答发至各投标方。

第八条   开标须知

8．1本工程于 2020年7月 17 日9时 00 分在“中采网”电子商务平台开标，请各投标人准时进入报价。

第九条   评标和中标须知

9．1详见“中采网”电子商务平台评标及中标须知

第十条 附件

附件一：承包范围 

附件二：发包人提供机械、工具、材料一览表

附件三：报价表

附件四：投标书、授权委托书

附件五：承诺书

附件六：施工劳务队管理办法

附件七：外墙粉刷、贴砖技术交底
第十一条  补充条款

11.1承包人必须遵守招标人对本工程的相关规定和关于施工方面的有关规定，不得野蛮施工。

11.2当发生设计变更原则上不予调整，但因设计变更造成单项返工，发包人根据返工工程量据实给于赔偿（单价按投标中的单项报价），因甲方取消个别单项工程量时，发包人根据工程量据实给予扣减（单价按投标中的单项报价）。
11.3承包人停工待料4天以上10天以下的，发包人仅支付承包人每人每天生活费6元整；停工待料时间连续超过10天，发包人不再支付承包人窝工费用。

11.4承包人不得无故更换项目经理，项目经理及项目管理班子中技术负责人、施工员、质检员、安全员、测量员等管理人员，特种作业人员（包括架子工、电工、电焊工、等）及需要持证上岗人员均必须持证上岗，并满足施工及备案要求。

11.5承包人充分考虑现场条件，工具、材料场内运输直线距离在500米以内的不考虑二次倒运费用。

11.6承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

11.7每个投标单位必须缴纳投标保证金为1万元汇至招标人指定账户，合同签订后中标人缴纳中标金额1‰的招标手续费，其余全部退回（无息）。无履约保证金。

11.8承包人必须保证农忙、节假日阶段施工劳力充足，满足施工进度要求。

11.9 承包人负担各自食堂及宿舍所需燃料、电费和水费的费用。

11.10招标人按甲乙双方合同付款后，投标人不能支付人工及其它债务要求时，由投标人法人单位的法人代表自愿负全责，投标人承诺不追究招标人责任。

11.11本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对招标条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即视为对招标条款的认可。

11.12若因乙方原因，乙方中途退场的，乙方所完工程量按工程承包单价80%进行结算，即为结算价款总数，乙方无条件退场。乙方退场延误对发包人造成损失的，从结算价款总额中扣除。

11.13中标后，投标人需在当地办理农民工一卡通手续并承担相关费用。

11.14投标人中标后须按国家规范安全施工，中标人对施工中发生的一切安全事故由中标法人单位负全责。

11.15无论中标与否，在投标过程中，一切与投标有关的费用均由投标人自己负担。

11.16本招标文件的解释权归发包人所有。
     附表一：

承 包 范 围 

赣州市南康区城发、东山之冠工程，劳务承包单价采用直观单价，分包范围报价中包含劳务费、自身机械工具费（搅拌机、斗车、抹灰工具、贴砖工具）、辅材费、三级配电箱、开关箱、设备电缆线、安全帽、安全带、安全绳、雨靴、雨衣等防护用品；管理费、利润、措施费等费用（不含税金）；配合消防、水电安装预留预埋时的配合费用；农忙、加班、安全文明施工及赶工费包含在综合单价内。承包方单价包含以下内容：

一、 工作内容：

包含但不限于下列工作内容：

按照图纸结合现场所需要进行室内地面水泥砂浆找平、外墙贴砖（包括门窗套、飘窗空调板、百叶位置四周墙地面、屋面构架及人货梯出入口收尾工序）和地面找平、外墙贴砖工程施工验收规范要求进行施工；包括外墙面淋水、弹线、外墙砖粘贴、勾缝、清洗、外墙分隔缝设置；地面凿剔清理、拉毛、水泥砂浆抹灰压实、砂浆搅拌及材料的水平与垂直运输、落地灰的清理重复使用等用工。每层找平、贴砖完成的材料及时清理用工，包含地面找平、外墙贴砖工程所需要的配套用工（挂通线、贴灰饼）。清洗外墙砖（包括清洗外墙面铝合金门窗及阳台栏杆）。

其他配合工作：
安装班组切割的线槽、配电箱、电缆桥架穿墙体预留洞口二次封堵、粉刷。
门窗边粉刷收口。
4、所有外墙位置预留管道井待设备管线安装完成后，地面的找平。
5、墙柱模板底部需要水泥砂浆封堵，防止砼浇筑漏浆。

6、施工电梯位置、外脚手架架眼的封堵，粉刷。

7、屋面层及首层等层高高的位置，自行搭设简易脚手架操作平台，或者自行租赁活动架。

8、对铝合金窗、百叶的成品保护，污染、损坏需要修复的费用由承包人负责。
承包人提供的机具：

机械工具及辅材（如木搓子、铁抹子、刮杠、粉刷及贴砖所用的工具、砂浆搅拌机、打磨机、小斗车）。施工机械用电缆线、加晚班所需要的临时照明灯、墙面养护、湿润所需的水管，辅料（如：绝缘手套、胶鞋、塑料薄膜、小白线等）。

严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

投标人报价已经将所列的每项分部分项工程的人工费、机械费、辅材费、承包方自己承担的主材费、材料二次搬运费、冬雨季施工费、超高费、工具用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、调试费、施工生产工具购买及使用费、所有机械租赁费及其维护费、所有周转工具租赁和购买及使用费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费等费用全部包含在内。
附件二
发包人提供机具、材料一览表

	施工机械
	施工工具
	施工实体材料

	无
	水源提供至每2层一个取水点
	水泥、沙子、钢丝网、发泡剂、外墙砖、清洗外墙砖用的洗涤剂草酸、胶水、滴水线条

	施工电梯
	二级配电箱（包括每栋楼每10层安放一个二级箱）及以上电缆
	

	
	
	

	除本表列举的机械、工具、材料为发包人提供外，其他未列举的均视为由承包方自理。



附表三 

（   ）公司

赣州市南康区城发、东山之冠工程室内地面找平及外墙贴砖报价表
	施工工种
	分部分项
	工程量
	综合单价
	小计
	备注

	室内地面找平、外墙砖施工
	室内地面找平
	232103m2
	     元/m2
	         元
	按室内实际完成地面找平面积计量

	
	外墙砖纸皮砖45*95
	208312 m2
	     元/m2
	         元
	按外墙实际贴砖面积计量

	
	外墙砖60*240规格（商业外墙）
	15000m2
	     元/m2
	         元
	按外墙实际贴砖面积计量

	合计
	/
	         元
	

	零星用工（技工）
	
	元/工日
	
	按实际发生量计量


备注：室内地面找平、外墙砖的工程量按预算计算规则计量，最终结算量有争议时以财政评审的工程量为准。施工期间的支付工程款以招标要约价工程量清单内的工程量作为支付依据。

附件四： 

赣州市南康区城发、东山之冠项目

土建劳务工程投标书

工程名称：                                       
投标人：                                （盖章）
投标单位资质类别：                 等级             
投标单位法定代表人：                            （盖章）

编制日期：      年       月      日

投   标   书 

河北建工集团有限责任公司：

    1、根据已收到你方赣州市南康区城发、东山之冠工程外墙贴砖、室内地面找平劳务承包的招标文件，经充分考察现场和认真阅读、研究上述招标文件后，我方结合自身的实际情况，愿以投标报价单所述，按招标文件要求承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、我方完全响应并自愿接受上述招标文件和附件已明确的要求和规定。我方若有幸中标，将在“中标通知书”签发后的七日内，与贵方按此要求和规定签署《工程施工劳务合同》。

3、我方金额为人民币 10000.00  元的投标保证金与投标书同时递交。

  投标单位：（公章）

    授权委托人：（签字）

法定代表人签署授权委托书
本授权书声明：（姓名） 系 (投标人名称)                  的法定代表人 ，现授权委托（单位名称）       的 （姓名）    为我公司授权委托代理人，参加河北建工集团有限责任公司承建赣州市南康区城发、东山之冠项目的室内地面找平、外墙贴砖劳务分包招标，我承认代理人全权代表我以本公司名义所签署的本工程的投标文件。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）  性别：         年龄：       

身份证号码：                             职务：       

投标人：                              （盖章） 

法定代表人：                          （盖章）

授权委托日期：     年    月     日 

注：受委托人身份证复印件

附件五

承 诺 书 

河北建工集团有限责任公司：

为确保江西赣州市南康区城发、东山之冠项目能保质、保量按期完成施工任务，达到双方合作愉快的目的，我公司向贵单位递交承诺书，承诺书如下：

一、人员配备：组织优秀管理人员和施工班组进场施工；特殊工种持证率100%，保证人员流动控制在5%以内，必须确保劳动力数量和质量。

二、安全保证：进场的工人必须100%接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业，正确处理与其它施工队伍的关系；保证不出现一切重大安全和治安事故。

三、质量保证：严格按施工组织设计及发包人要求进行施工，严格执行设计及施工规范要求，建立工地全面质量管理体系，加强过程控制，保证分项施工验收一次合格率达到100%，保证工程质量达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准，达到江西省结构优质工程标准，达到江西省优质工程标准。

四、工期保证：根据有关方面要求，我方将严格实行工期控制，执行施工进度计划安排，施工中坚持合理运筹动态管理，做到以天计划保周计划，以周计划保月计划，以月计划保总工期，保证按期实现该工程验收。

五、文明生产：严格现场规范化管理，坚持安全生产、文明施工。正确对待扰民和民扰。施工时做好防尘、防噪、防火、防盗工作；加强成品、半成品的保护工作；举止文明、言行得体，进出场做到令行禁止，树立良好的企业形象，标准按赣州市地方安全文明施工文件、河北建工集团有限责任公司安全文明施工标准要求。

六、生活区管理：施工人员入住生活基地，服从项目部的一切管理；不出现打架斗殴和赌博现象。

七、负责本工程的全部保修责任。如未及时履行保修责任，甲方可直接安排其他单位进行保修施工，所发生费用均由我方承担，并接受河北建工集团的处罚和处理。

                                     投标人：（签字）

                                         年    月     日

承  诺  书

致： 河北建工集团有限责任公司 
    我方勘察了工程现场并认真研究了江西赣州市南康区城发、东山之冠项目土建劳务分包的招标须知、合同条件及附件、工程规范、技术文件与图纸及其他有关资料，我方确认已全面阅读并理解招标文件中的各项要求。特此承诺： 

一、我方愿意以专业投标报价表中的报价承包本招标范围内的所有项目。投标报价包括但不限于指定分包的配合等图纸所示的全部工作。 

二、我方报价中已充分考虑了为完成本工程所必须的其它材料费、机械费、垂直运输费及施工现场的材料装卸、倒运、现场卫生、厕所的每天清扫、垃圾的集中堆放、清理及装车等全部费用。

    三、如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足或招标方根据工程情况将我方承包范围部分工作委托其它单位实施，我方不要求总包方酌情给予补偿，并同意将分包部分的费用按招标方的招标价从总价中扣除。

    四、经我方依据设计图纸结合施工经验认真计算，并对该工程的项目特点在报价中已作了充分考虑，我方承诺在工程完工结算时决不以任何借口再要求上浮单价或任何额外补偿。

    五、我们承诺工程质量达到 “国家质量验收规范合格标准 ，质量目标：合格
六、如无证书人员办理注册手续和培训等费用由发包人从工程款扣除；结算时如存在工期延误、质量不合格、重大安全事故、材料浪费、打架斗殴、在项目部或建筑部门闹事等情况，我方承诺统一按照80%结算。 
七、如果我们中标，保证在接到总包方的开工通知后按规定的时间进场、开工，并在规定的时间内完成合同的全部工程。 

八、完全理解你们不以最低价格作为唯一的中标选择标准。 

 投标单位（盖章）：                               

现场负责人（签字）：                               

 日           期：     年    月    日 

附件六

江西赣州市南康区城发、东山之冠项目

施工劳务队段管理条例

  一、各专业劳务队进入施工现场后，首先按照承包区域配备相应的技术员、施工员、安全员等技术人员。各工种的施工人员名单以书面造册形式上报项目部进行备案并详细填写个人身份证号码及住址联系方式等以进行核实。对新增人员随时进行统计上报更新。

  二、由项目部安全主管人员对各劳务队进行入场安全教育培训并进行考核。考核合格后方可上岗。各队安全员组织工人按时参加项目周安全教育会,让工人树立强烈的安全意识，尤其是要对施工人员进行自我保护教育，杜绝蛮干，对于工长的各分项工程的安全技术交底在施工过程中严格落实。各队专职安全员要切实负起责任，对承包区域内的安全生产进行全程内部控制，积极配合项目安全员工作，把存在的安全隐患消除在萌芽状态。
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三、 熟悉项目部制定的各项专项管理条例。各劳务队管理人员对各自工人进行再教育培训，项目部对于各劳务队再教育培训成果将予以不定期抽查考核，随机抽查各队伍劳工对安全生产、现场文明施工、食堂宿舍管理等专项管理方案的熟悉掌握情况并设立百分考核制。对考核不合格的劳务队将予以经济处罚（500-1000元）且及时整改到位。

四、各劳务队根据图纸、施工进度计划及各项专项施工方案，提前对劳力配备进行内部安排，对承包范围内的材料、周转工具、机械使用及劳动力等进行计划并将情况以书面形式按月、季度上报项目部进行审核并严格按照计划进行内部资源调配。确保劳动力充足，确保机具完好率在95%以上，充分利用时间和空间，加快施工进度，保证项目工期目标顺利实现。

 五、 尊重甲方、尊重监理，严格服从项目部统一管理。对于项目部下达的合理指令要严格执行。如有不服从管理，每次罚款10000元。对于工程安全、进度、质量、技术等问题要及时跟项目部相关人员进行沟通，尽量使问题消除在萌芽状态。对于不服从项目部管理的人员，将视情节严重程度予以经济处罚直至清除出场。

 六、项目的质量目标为达到国家、行业、省的质量检验评定合格标准，达到江西省结构优质工程标准，达到江西省优质工程标准。在施工过程中严把质量关。各分部分项工程在施工过程中严格按照国家规范及相关技术要求进行操作施工。各队根据承包施工区域设立专职质检员若干名（2名以上），对内部质量进行全程监控并积极配合项目质检人员工作，严格遵守项目制定的质量控制专项制度，对项目部提出的质量问题要及时修正落实。劳务队内部要建立有效的质量三检制度，即 “自检、交接检、专检”的三检制，并在工序交接过程中严格执行三检制度，做到“不合格，不交接”。确保工程质量达标。

 七、按照赣州市市级安全生产文明施工标准及河北建工集团有限责任公司安全文明施工标准要求，劳务分包施工队根据各自所承包的施工区域配备专职安全员不得少于一名。对各自承包施工区域内的安全生产文明施工进行内部监控管理。各劳务队设备必须做到定期检查，机械不得带病工作，操作人员必须持证上岗,熟悉操作机械情况,非专业人员不得开启机械。大中型机械设备安装完成后，必须经安全劳动部门进行验收后才能使用；脚手架搭设完成后，必须经我单位安全科、质量科验收合格后，方可使用。凡不经验收的一律不得投入使用。现场材料码放要整齐，各种材料分类码放，进行标识。贵重物品易燃易爆和有毒物品必须及时入内库，并有明显标志。专人看管妥善保管好现场材料，易受潮和零星材料放进库房，露天堆放材料码放整齐。现场存放的材料必须按其物理化学性能，采取防雨、防潮、防晒、防爆、防损坏等措施。

八、工人操作应做到活完料净场地清。按照施工现场设置的垃圾分拣站，将施工垃圾及时分拣回收，利用、清运。钢筋统一加工，便于套料使用。混凝土的浇筑应严格控制标高，防止超厚。及时回收大量的钢管，钢模和扣件等，尽量缩短周转时间。按施工进度分批分期合理提料，减少现场堆放，有利于文明施工和避免额外的损耗。

九、劳务结算时实行百分考核制，结算时，由项目部各部门打分的任务单，其得分不小于97分，则不扣除承包方的费用，但得分少于97分的结算单，则按照低于部分实际扣除的分数对承包方费用予以扣减（因施工期间发生的由项目部对承包方进行的罚款与此结算办法不冲突）。

附表七 

外墙贴砖技术交底

一、施工工艺

（一）工艺流程

基层处理－铺挂钢丝网－吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼－打底灰找平。排砖－分格弹线－粘贴饰面砖－勾缝－清理表面

（二）操作工艺

（1)基层为混凝土墙面时：

1)基层处理：抹灰打底前应对基层进行处理。对于混凝土基层，刷胶浆（加5%的107胶）1遍。 基层不需抹灰时，对于缺棱掉角和凹凸不平处可刷胶浆，后用1:3水泥砂浆修补平整。 砖墙基层，要将墙面残余砂浆清理干净。基层清理后应浇水湿润，但粘贴前基层含水率以15%~25%为宜。

2)铺挂钢丝网

1凡是砌体与混凝土墙、柱、梁交接处均用300mm宽钢丝网搭接，每边搭接宽度为150mm。

2钢丝网用胶水、 水泥钉等物固定牢固且铺平紧靠墙面。

3钢丝网铺设完后必须经施工员、监理单位验收合格后，方可进入下道工序施工。

3)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼、冲筋在建筑物大角、门窗口边用经纬仪打垂直线找直，并将其作为竖向控制线，把楼层水平线引到外墙作为横向控制线。 以墙面修补抹灰最少为原则，根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼，间距不宜超过1.5M,阴阳角处要双面排直，同时要注意找好女儿墙顶、窗台、檐口、腰线、雨蓬等饰面的流水坡度和滴水线。

4)打底灰抹找平层先将基层表面润湿，对于混凝土基层满刷一道掺胶素水泥浆结合层，然后分层分遍抹砂浆找平层，采用1:3水泥浆。 抹第一遍灰时应用力抹，让砂浆挤入基层缝隙中使其粘结牢固。第一遍抹灰厚度控制在5mm~7mm,用木抹子搓毛，待第一遍有六七层干，再抹第二遍，厚度为8mm~12mm随即用木抹子搓毛，终凝后浇水养护。 找平层厚度为20mm左右，超过35mm采取加强措施，表面平整度最大允许偏差为3mm,立面垂直度最大允许偏差为4mm。

5)分格弹线

找平层养护至六七成干时，可按照排砖图在其上分段分格弹出控制线并做好标记，如现场情况与排砖图不符，则可酌情进行微调，外墙面砖粘贴时每面除弹纵横线外，每条纵线宜挂铅线，四周全部对线后，再将砖压实固定。

6)粘贴饰面砖：粘贴外墙砖首先应选砖。外墙饰面砖分段从上至下施工，采用对缝、分色粘贴，粘贴缝宽按排砖图示

7)勾缝

粘结层终凝后可按照样板确定的勾缝材料、缝深、勾缝形式及颜色进行勾缝。 勾缝要视缝的形式使用专用工具； 勾缝宜先勾水平缝再勾竖缝。 缝横竖交叉处要过渡自然，不能有明显痕迹。 砖缝要在一个水平面上，连续、平直、深浅一致、表面压光。

8)清理表面

勾缝时应随勾随用棉纱檫净砖面； 勾缝后常温下过三天即可清洗残留在砖面的污垢。清洗采用盐酸清洗，自来水冲洗。

9）外墙抹灰施工缝应留置在分格缝、墙面阴角、水落管背后或独立装饰部分的边缘处。每个分块应连续作业。

（2)冬期施工：一般只在冬施初期施工，严寒阶段不能施工。

1)砂浆的使用温度不得低于5'C. 砂浆硬化前，应采取防冻措施。

2)镶贴砂浆硬化初期不得受冻。 气温低于5'C时，室外镶贴砂浆内可掺入能降低冻结温度的外加剂，其掺量应由试验确定。

4)为保证砂浆强度，并保证操作质量，其砂浆内的白灰膏和107胶不能使用，可采用同体积粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。

二、质量标准

（1)保证项目：

1)饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准规定。

2) 饰面砖镶贴必须牢固、 严禁空鼓无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。

（2)基本项目：

1)表面平整、洁净、色泽协调一致。

2)接缝填嵌密实、 平直、宽窄一致、颜色一致、阴阳角处的砖压向正确，非整砖的使用部位适宜。

3) 套割：用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

4)流水坡向正确，滴水线顺直。

（3)外饰面砖允许偏差项目：立面垂直度偏差3mm内，表面平整度偏差2mm内，阳角方正偏差2mm内，接缝平直度偏差3mm内，面垂直度3mm；表面平整度4mm；阴阳角方正3mm；接缝直线度3mm；接缝高低差1mm；接缝宽度1mm；
三、成品保护

（1)要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆，特别是铝合金门窗框宜粘贴保护膜，预防锈蚀。

（2)认真组织施工顺序，少数工种（水电、通风、设备安装等）的活应提前完成，防止损坏面砖。

（3)油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完的饰面砖上，如果面砖上部为外涂料，宜先做外涂料，然后贴面砖，以免污染墙面。 若需先做面砖时，完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施，防止污染。

（4)各抹灰层在凝结前应防止快干、暴晒、水冲和振动，以保证其灰层有足够的强度。

（5)拆架时注意不要碰撞墙面。

四、应注意的质量问题

(1)空鼓、脱落
1)因冬季气温低，砂浆受冻，到来年春天化冻后容易发生脱落。因此在进行室外贴面砖操作时应保持正温，尽量不在冬期施工。

2)基层表面偏差较大，基层处理或施工不当如每层抹灰跟的太紧，面砖勾缝不严，又没有洒水养护，各层之间的粘结强度很差，面层就容易产生空鼓、脱落。

3)砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大，在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆，因而产生不同的干缩亦会空鼓。应在贴面砖砂浆中加适量107胶，增强粘结力，严格按工艺操作，重视基层处理和自检工作，要逐块检查发现空鼓的应随即返工重做。

(2)墙面不平:主要是结构施工期间，几何尺寸控制不好，造成外墙面垂直、平整偏差大，而装修前对基层处理又不够认真。应加强对基层打底工作的检查，合格后方进行下道工序。

(3)分格缝不匀、不直:主要是施工前没有认真按照图纸尺寸，核对结构施工的实际情况，加上分段分块弹线，排砖不细，贴灰饼控制点少，以及面砖规格尺寸偏差大、施工中选砖不细、操作不当等造成。

(4)墙面脏:主要原因是勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他工种污染所致，可用棉丝稀盐酸20％水刷洗，然后用自来水冲净。同时应加强成品保护。

五、环境、职业健康安全管理措施

(一)环境管理措施

在施工过程中应防治施工噪声污染，在施工场地噪声敏感区域宜选择使用低噪声的设备，也可采取其他降低噪声的措施。

(二)职业健康安全管理措施

1.操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，高度是否满足操作要求，合格后方能上架操作，凡不符合安全之处应及时修整。

2.禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作，架子上人不得集中在一起，工具要搁置稳定，以防止坠落伤人。

3.在两层脚手架上操作时，应尽量避免在同一垂直线上工作，必须同时作业时，下层操作者必须戴安全帽，并应设置防护措施。

4.抹灰时应防止砂浆掉入眼内;采用竹片或钢筋固定八字靠尺板时，应防止竹片或钢筋回弹伤人。

被交底人：（签字、按指纹）




